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บริษัท  จีโอเดสิค  ดีไซน์  จำกัด 



แบบ ปร.6  

ประเภท
เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานท่ีก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบ ปร.4  และ ปร. 5 ท่ีแนบ
ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

1 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 43,817,182.21              197,356,958    

43,817,182.21            197,356,958      

43,810,000.00            

                    สรุปราคากลาง

       ลงชื่อ...................................................................ประธานกรรมการราคากลาง           

(.......................................................................)

ลงชื่อ...................................................................กรรมการราคากลาง           

(.......................................................................)

ลงชื่อ...................................................................กรรมการราคากลาง           

(.......................................................................)

ลงชื่อ...................................................................กรรมการราคากลาง           
(.......................................................................)

อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อาคารเรียน

บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จํากัด

ลําดับท่ี รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่ีสิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน

จํานวน  45  แผ่น

                    รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังโครงการ

                    สรุปราคากลาง

มิถุนายน 2564



ประเภท
เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
ประมาณราคาตามแบบ
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมค่าก่อสร้าง
เป็นเงิน/บาท เป็นเงิน/บาท

ประเภทงาน
1 งานสถาปัตยกรรม 12,895,909.0000            1.2144         15,660,791.89              
2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 10,767,767.6700            1.2144         13,076,377.06              
3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 5,876,259.7333             1.2144         7,136,129.82                
4 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 1,668,683.0000             1.2144         2,026,448.64                
5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 4,872,723.0000             1.2144         5,917,434.81                

36,081,342.40               
เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย……………..        0%
เงินประกันผลงานหัก………..        0%
ดอกเบี้ยเงินกู้…………………       6%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม……………        7%

สรุป 43,817,182.21             
สี่สิบสามล้านแปดแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์

จํานวน  44  แผ่น

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

                        แบบ ปร.5(ก)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อาคารเรียน

บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จํากัด

มิถุนายน 2564

ลําดับที่ รายการ Factor F หมายเหตุ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 1/44

อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หมวดงาน     งานสถาปัตยกรรม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จังหวัดระยอง เมื่อวันที่     มิถุนายน 2564
บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จํากัด

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

สรุปราคาค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

1 งานผิวพื้น 1,338,783      
2 งานผนัง 4,845,609      
3 งานฝ้าเพดาน 867,045         
4 งานบัวเชิงผนังและงานรอยต่อพื้น 122,020         
5 งานประตู 1,819,500      
6 งานหน้าต่าง 1,211,100      
7 งานสุขภัณฑ์ 616,765         
8 งานสี 575,279         
9 งานหลังคา งานฉนวนกันความร้อน และงานระบบกันซึม 949,344         
10 งานบันได ราวบันไดและราวกันตก 545,664          
11 งานเบ็ดเตล็ด 4,800             

12,895,909    

หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

รวมราคาค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

จํานวน

ชื่อโครงการ 
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ลําดับ รายการ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 2/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

1 งานผิวพื้น

1.1 พ1 พื้นโครงสร้าง ผิวขัดมันหนา 25-28 มม. ทับหน้าด้วยซีเมนต์เพิ่มความแกร่ง 590          ตร.ม. 150                88,500           50                29,500           118,000         
(Floor Hardener) หนา 2 - 3 มม.

1.2 พ2 พื้นผิวหินขัดเบอร์ 4½ ชนิดคัดเม็ดหิน หรือขนาดอื่นๆตามแบบระบุภายหลัง 1,226        ตร.ม. 400                490,400         198               242,748         733,148         
พร้อมลงน้ํายาเคลือบผิว 

1.3 พ3 ผิวหินล้างเบอร์  4½  ชนิดคัดเม็ดหิน  หรือขนาดอื่นๆตามแบบระบุ 71            ตร.ม. 300                21,300           158               11,218           32,518           
1.4 พ4 พื้นผิวขัดเรียบ หนา 30-40 มม. ปรับระดับด้วยปูนปรับระดับชนิดไหลตัวได้ 515          ตร.ม. 490                252,350         130               66,950           319,300         

(Self Leveling Mortar) หนา 10-15 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องลายไม้
ขนาด 1500x90x2.5 มม.

1.5 พ5 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด Glazed Porcelain ขนาด 600x600 มม. 106          ตร.ม. 485                51,410           222               23,532           74,942           
รุ่น Bituminous LT Grey

1.6 พ6 พื้นผิวโครงสร้างปาดเรียบ หนา 30-50 มม. 125          ตร.ม. 70                 8,750            61                7,625            16,375           
1.7 พ7 พื้นผิวขัดมัน หนา 30 -50 มม. ทาสี Epoxy Coating ความหนา 300 ไมครอน 100          ตร.ม. 325                32,500           120               12,000           44,500           
1.8 พ8 พื้นผิวโครงสร้างแต่งเรียบทําระบบกันซึม

1,338,783     

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

(ดูรายละเอียดงานกันซึม)

รวมราคางานพื้นผิว

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 3/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

2 งานผนัง

2.1 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 10 ซม. 2,500        ตร.ม. 295                737,500         56                140,000         877,500         
2.2 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 20 ซม. 168          ตร.ม. 583                97,944           75                12,600           110,544         
2.3 งานเสาเอ็นและทับหลัง 1,340        เมตร 70                 93,800           44                58,960           152,760         
2.4 งานฉาบปูนผนังคอนกรีตมวลเบา 5,235        ตร.ม. 70                 366,450         82                429,270         795,720         
2.5 งานฉาบปูนผนังค.ส.ล. 810          ตร.ม. 70                 56,700           100               81,000           137,700         
2.6 ผ1 ผนังทาสีอะครีลิคชนิดภายใน
2.7 ผ2 ผนังทาสีอะครีลิคชนิดภายนอก
2.8 ผ3 ผนังแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป หนา 125 มม. (Precast Concrete) 392          ตร.ม. 2,200             862,400         -               -               862,400         
2.9 ผ4 ผนังฉาบปูนเรยีบกรุทับด้วย Aluminium Composite ชนิดภายนอก หนา 4 มม. 815          ตร.ม. 1,100             896,500         1,000            815,000         1,711,500      

(ยาแนวรอยต่อด้วยซิลิโคน ชนิดไร้คราบน้ํามัน)
2.10 ผ5 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ กรุกระเบื้อง Glazed Porcelain ขนาด 300x600 มม. 245          ตร.ม. 485                118,825         222               54,390           173,215         

รุ่น Soapstone Nero R/T ของ Cotto หรือเทียบเท่า
2.11 ผ6 ผนังกรุกระเบื้องโมเสค รูป 6 เหลี่ยม ขนาด 51x56 มม. รุ่น MT22 Hexagon 18            ตร.ม. 950                17,100           217               3,906            21,006           

ของ Cotto หรือเทียบเท่า สีเรียบ (ระบุสีภายหลัง)
2.12 งานเซาะร่องผนัง 272          เมตร 12                 3,264            -               -               3,264             

4,845,609     

  ( ดูรายละเอียดงานสี )
  ( ดูรายละเอียดงานสี )

รวมราคางานผนัง



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 4/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

3 งานฝ้าเพดาน

3.1 ฝ1 ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. แต่งผิวเรียบ 136          ตร.ม. 300                40,800           75                10,200           51,000           
3.2 ฝ2 ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 12 มม. แต่งผิวเรียบ 107          ตร.ม. 320                34,240           75                8,025            42,265           
3.3 ฝ3 ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซั่มฟรอยด์ หนา 12 มม. แต่งผิวเรียบ 678          ตร.ม. 320                216,960         75                50,850           267,810         
3.4 ฝ4 ฝ้าเพดานดูดซับเสียง ขอบลาด หนา 12.5 มม. แต่งผิวเรียบ 100          ตร.ม. 500                50,000           100               10,000           60,000           

(รุ่นฉลุรูกลม 8 กลุ่ม/แผ่น)  
3.5 ฝ5 ฝ้าเพดาน ผิวโครงสร้างฉาบปูนเรียบ 1,555        ตร.ม. 60                 93,300           94                146,170         239,470         
3.6 ฝ6 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดดัดโค้ง 6+6 มม. แต่งผิวเรียบ 70            เมตร 2,700             189,000         250               17,500           206,500         

867,045        

4 งานบัวเชิงผนังและงานรอยต่อพื้น

4.1 บัวเชิงผนังอะลูมิเนียม 1 158          เมตร 120                18,960           45                7,110            26,070           
4.2 บัวเชิงผนังผิวหินขัด 436          เมตร 80                 34,880           75                32,700           67,580           
4.3 บัวเชิงผนังทาสี Epoxy 195          เมตร 50                 9,750            20                3,900            13,650           
4.4 บัวเชิงผนังอะลูมิเนียม 2 8             เมตร 220                1,760            45                360               2,120             
4.5 งานรอยต่อพื้น J1 10            เมตร 400                4,000            50                500               4,500             
4.6 งานรอยต่อพื้น J2 18            เมตร 250                4,500            50                900               5,400             
4.7 งานขอบมุมอะลูมิเนียม 20            เมตร 120                2,400            15                300               2,700             

122,020        

รวมราคางานฝ้าเพดาน

รวมราคางานบัวเชิงผนังและงานรอยต่อพื้น



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 5/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

5 งานประตู

5.1 1AL ชุดผนังกระจกและประตูบานเปิดคู่ วงกบอะลูมิเนียม ลูกฟักกระจกโฟลทใส 1             ชุด 288,000           288,000         112,000         112,000         400,000         
พร้อม Aluminium Composite ชนิดภายนอก หนา 4 มม. ขนาด 7.27 x 11.68 ม.

5.2 2AL ชุดประตูบานเปิดคู่ และช่องแสงกระจก วงกบอะลูมิเนียม 1             ชุด 41,200             41,200           12,000           12,000           53,200           
ลูกฟักกระจกโฟลทใส ขนาด 4.67 x 3.00 ม.

5.3 3AL ชุดประตูบานเปิดคู่ และช่องแสงกระจก วงกบอะลูมิเนียม 1             ชุด 26,100             26,100           5,000            5,000            31,100           
ลูกฟักกระจกโฟลทใส ขนาด 1.80 x 3.00 ม.

5.4 4AL ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว และช่องแสงกระจก วงกบอะลูมิเนียม 1             ชุด 28,200             28,200           8,000            8,000            36,200           
ลูกฟักกระจกโฟลทใส ขนาด 3.30 x 3.00 ม.

5.5 5AL ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว และช่องแสงกระจก วงกบอะลูมิเนียม 1             ชุด 24,300             24,300           5,000            5,000            29,300           
ลูกฟักกระจกโฟลทใส ขนาด 1.96 x 3.00 ม.

5.6 6AL ชุดประตูบานเปิดคู่ และช่องแสงกระจก วงกบอะลูมิเนียม 2             ชุด 39,500             79,000           10,000           20,000           99,000           
ลูกฟักกระจกโฟลทใส ขนาด 4.00 x 3.00 ม.

5.7 7AL ชุดประตูบานเปิดคู่ และช่องแสงกระจก วงกบอะลูมิเนียม 9             ชุด 26,100             234,900         5,000            45,000           279,900         
ลูกฟักกระจกโฟลทใส ขนาด 1.80 x 3.00 ม.

5.8 8AL ชุดประตูบานเปิดคู่ และช่องแสงกระจก วงกบอะลูมิเนียม 1             ชุด 59,300             59,300           20,000           20,000           79,300           
ลูกฟักกระจกโฟลทใส ขนาด 7.875 x 3.00 ม.

5.9 9AL ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว และช่องแสงกระจก วงกบอะลูมิเนียม 2             ชุด 34,500             69,000           10,000           20,000           89,000           
ลูกฟักกระจกโฟลทใส ขนาด 6.424 x 3.00 ม.

5.10 10AL ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว และช่องแสงกระจก วงกบอะลูมิเนียม 9             ชุด 14,800             133,200         2,000            18,000           151,200         
ลูกฟักกระจกโฟลทใส ขนาด 0.90 x 3.00 ม.

5.11 11AL ประตูบานเลื่อน วงกบอะลูมิเนียม ลูกฟักกระจกลามิเนท ขนาด 1.00 x 2.30 ม. 2             ชุด 18,000             36,000           4,000            8,000            44,000           
5.12 1S ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมช่องแสงกระจกและลูกฟักเกล็ดเหล็ก 5             ชุด 8,500             42,500           750               3,750            46,250           

วงกบเหล็ก ขนาด 0.90 x 2.35 ม.
5.13 2S ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก ลูกฟักเกล็ดเหล็ก วงกบเหล็ก ขนาด 0.80 x 2.35 ม. 2             ชุด 8,000             16,000           750               1,500            17,500           
5.14 3S ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก ลูกฟักเกล็ดเหล็ก วงกบเหล็ก ขนาด 0.90 x 2.00 ม. 4             ชุด 7,000             28,000           750               3,000            31,000           
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

5.15 4S ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก วงกบเหล็ก ขนาด 0.90 x 2.00 ม. 3             ชุด 6,500             19,500           750               2,250            21,750           
5.16 5S ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก วงกบเหล็ก ขนาด 1.40 x 2.00 ม. 4             ชุด 10,000             40,000           850               3,400            43,400           
5.17 6S ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก ลูกฟักกระจกกันไฟ วงกบเหล็ก 2             ชุด 10,000             20,000           750               1,500            21,500           

พร้อมยางกันควัน ขนาด 0.90 x 2.00 ม.
5.18 7S ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก วงกบเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.70 ม. 3             ชุด 6,500             19,500           750               2,250            21,750           
5.19 อุปกรณ์ประตูชุดที่ 1 16            ชุด 8,500             136,000         -               -               136,000         
5.20 อุปกรณ์ประตูชุดที่ 2 13            ชุด 4,450             57,850           -               -               57,850           
5.21 อุปกรณ์ประตูชุดที่ 3 2             ชุด 12,200             24,400           -               -               24,400           
5.22 อุปกรณ์ประตูชุดที่ 4 4             ชุด 12,600             50,400           -               -               50,400           
5.23 อุปกรณ์ประตูชุดที่ 5 2             ชุด 4,300             8,600            -               -               8,600             
5.23 อุปกรณ์ประตูชุดที่ 6 8             ชุด 2,000             16,000           -               -               16,000           
5.24 อุปกรณ์ประตูชุดที่ 7 5             ชุด 2,400             12,000           -               -               12,000           
5.25 อุปกรณ์ประตูชุดที่ 8 2             ชุด 7,200             14,400           -               -               14,400           
5.26 อุปกรณ์ประตูชุดที่ 9 3             ชุด 1,500             4,500            -               -               4,500             

1,819,500     รวมราคางานประตู
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

6 งานหน้าต่าง

6.1 น1 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท 34            ชุด 14,400             489,600         4,000            136,000         625,600         
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 1.20 x 3.70 ม.

6.2 น2 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท 3             ชุด 10,900             32,700           2,000            6,000            38,700           
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 0.70 x 3.70 ม.

6.3 น3 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท 2             ชุด 14,400             28,800           4,000            8,000            36,800           
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 1.2253 x 3.70 ม.

6.4 น4 ชุดหน้าต่างกระจกบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท -           ชุด 8,600             -               4,000            -               -                
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 1.2253 x 3.70 ม.

6.5 น5 ชุดหน้าต่างกระจกบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท 2             ชุด 12,000             24,000           5,000            10,000           34,000           
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 1.64 x 3.70 ม.

6.6 น6 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท 1             ชุด 49,800             49,800           18,000           18,000           67,800           
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 5.60 x 3.70 ม.

6.7 น7 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท 3             ชุด 10,000             30,000           2,000            6,000            36,000           
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 0.90 x 3.00 ม.

6.8 น8 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท 1             ชุด 23,800             23,800           5,000            5,000            28,800           
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 2.10 x 3.00 ม.

6.9 น9 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง ลูกฟักกระจกโฟลท 9             ชุด 6,200             55,800           1,000            9,000            64,800           
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 0.90 x 1.00 ม.

6.10 น10 ชุดหน้าต่างกระจกบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท 1             ชุด 105,600           105,600         40,000           40,000           145,600         
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 4.67 x 7.685 ม.

6.11 น11 ชุดหน้าต่างกระจกบานติดตาย ลูกฟักกระจกโฟลท 7             ชุด 12,200             85,400           5,000            35,000           120,400         
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 1.90 x 3.00 ม.

6.12 น12 ชุดหน้าต่างกระจกบานเลื่อน ลูกฟักกระจกโฟลท 1             ชุด 9,600             9,600            3,000            3,000            12,600           
วงกบอะลูมิเนียมขนาด 2.00 x 2.00 ม.

1,211,100     รวมราคางานหน้าต่าง
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

7 งานสุขภัณฑ์

7.1 ผนังห้องน้ําสําเร็จรูป 15            ชุด 10,000             150,000         600               9,000            159,000         
7.2 อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกอัตโนมัติและอุปกรณ์ครบชุด 12            ชุด 7,800             93,600           750               9,000            102,600         

(C05847 + CT4902AC)
7.3 อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมก๊อกอัตโนมัติและอุปกรณ์ครบชุด  (SC00357+CT4902AC) 2              ชุด 11,595             23,190           750               1,500            24,690           
7.4 โถสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์ว พร้อมฟลัชวาล์วอุปกรณ์ครบชุด (C13021 + CT4571NS) 16            ชุด 6,200             99,200           450               7,200            106,400         
7.5 โถสุขภัณฑ์แบบแทงก์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ําผู้พิการ) (SC6657 Forall40) 2             ชุด 11,750             23,500           450               900               24,400           
7.6 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ครบชุด (C3011AC) 7             ชุด 9,750             68,250           750               5,250            73,500           
7.7 สายชําระพร้อมวาล์วเปิดปิดน้ํา (CT993K#CR) 18            ชุด 850                15,300           70                1,260            16,560           
7.8 แผงบังตาโถปัสสาวะชาย 4             ชุด 1,500             6,000            100               400               6,400             
7.9 ที่ใส่กระดาษชําระ (CT0225) 3             ชุด 530                1,590            70                210               1,800             
7.10 Grab Bar (3 x CT0190 + CT751 R/L) 2             ชุด 13,500             27,000           300               600               27,600           
7.11 ก๊อกติดผนังก้านปัด (CT1154C37) 1             ชุด 850                850               25                25                875                
7.12 ก๊อกติดผนัง (CT170C8) 8             ชุด 530                4,240            25                200               4,440             
7.13 กระจกเงา ขนาด 0.60 x 1.50 ม. 14            ชุด 1,000             14,000           250               3,500            17,500           
7.14 เคาน์เตอร์ห้องน้ํากรุหินแกรนิตขนาด 1.50 x 0.60 ม. 2             ชุด 3,500             7,000            1,200            2,400            9,400             
7.15 เคาน์เตอร์ห้องน้ํากรุหินแกรนิตขนาด 2.75 x 0.60 ม. 2             ชุด 6,500             13,000           2,000            4,000            17,000           
7.16 เคาน์เตอร์ห้องน้ํากรุหินแกรนิตขนาด 2.20 x 0.60 ม. 2             ชุด 5,200             10,400           1,650            3,300            13,700           
7.17 เคาน์เตอร์ทับหลังโถปัสสาวะกรุหินแกรนิตขนาด 3.20 x 0.20 ม. 2             ชุด 3,000             6,000            500               1,000            7,000             
7.18 งานยาแนวซิลิโคนสุขภัณฑ์ 39            ชุด 100                3,900            -               -               3,900             

616,765        รวมราคางานสุขภัณฑ์
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

8 งานสี
8.1 งานทาสีอะครีลิค ผนังภายใน 3,570        ตร.ม. 40                 142,800         28                99,960           242,760         
8.2 งานทาสีอะครีลิค ผนังภายนอก 1,896        ตร.ม. 50                 94,800           31                58,776           153,576         
8.3 งานทาสีอะครีลิค ฝ้าเพดานภายใน 2,485        ตร.ม. 40                 99,400           28                69,580           168,980         
8.4 งานทาสีอะครีลิค ฝ้าเพดานภายนอก 123          ตร.ม. 50                 6,150            31                3,813            9,963             

575,279        

9 งานหลังคา งานฉนวนกันความร้อน งานระบบกันซึม งานแผงบังแดด และแผงบังท่อดูดควัน

9.1 งานหลังคา
- หลังคา Metal Sheet ชนิด Colorbond ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ 520          ตร.ม. 500                260,000         70                36,400           296,400         

ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 0.53 มม. รุ่น Boltless Type 
- ผนัง Metal Sheet ชนิด Colorbond ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ 110          ตร.ม. 500                55,000           70                7,700            62,700           

ไม่น้อยกว่า 0.53 มม. รุ่น Boltless Type 
- Flashing Sheet ชนิด Colorbond ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ 30            เมตร 400                12,000           60                1,800            13,800           

ไม่น้อยกว่า 0.53 มม. (ด้านปลายบน ยาวไม่น้อยกว่า 470 มม.)
- Flashing Sheet ชนิด Colorbond ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ 30            เมตร 250                7,500            60                1,800            9,300             

ไม่น้อยกว่า 0.53 มม. (ด้านปลายล่าง ยาวไม่น้อยกว่า 310 มม.)
- Flashing Sheet ชนิด Colorbond ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ 32            เมตร 500                16,000           50                1,600            17,600           

ไม่น้อยกว่า 0.53 มม. (ด้านข้าง ยาวไม่น้อยกว่า 620 มม.)
- งานโครงสร้างหลังคา
- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคา 450          ตร.ม. 40                 18,000           30                13,500           31,500           
- งานโครงคร่าวเหล็กรับผนัง METAL SHEET
- Steel Rectangular 75 x 50 x2.3 mm. 1,054        กก. 32                 33,728           14                14,756           48,484           
- งานทาสีกันสนิมโครงคร่าวเหล็กรับผนัง METAL SHEET 65            ตร.ม. 40                 2,600            30                1,950            4,550             

484,334        

รวมราคางานสี

  (ดูรายละเอียดงานวิศวกรรมโครงสร้าง)

รวมราคางานหลังคา
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

9.2 งานระบบป้องกันความร้อน
- งานพ่นฉนวนป้องกันความร้อน Polyurethane Foamหนา 2 นิ้ว 410          ตร.ม. 420                172,200         -               -               172,200         
- ฉนวนใยแก้ว หนา 75 mm. พร้อมแผ่นอลูมินั่มฟรอยด์ ความหนาแน่น 32 kg. / m³ 520          ตร.ม. 185                96,200           40                20,800           117,000         

ปูให้ติดกับหลังคา พร้อมตะแกรงลวดสําหรับรองรับฉนวนใยแก้ว
289,200        

9.3 งานระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า
- งานกันซึมผิวภายนอกของพื้นชั้นใต้ดิน ประเภท Cement Modified 7             ตร.ม. 380                2,660            -               -               2,660             

(Elongation ไม่น้อยกว่า 300%) เสริมความแข็งแรงเชิงกลด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์
หรือไฟเบอร์กลาส ทา 2 เที่ยว รวมความหนาระบบกันซึม ไม่น้อยกว่า 1 มม.  

- งานกันซึมผิวภายนอกของผนังชั้นใต้ดิน ประเภท Cement Modified 17            ตร.ม. 550                9,350            -               -               9,350             
 (Elongation ไม่น้อยกว่า 300%) เสริมความแข็งแรงเชิงกลด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์
หรือไฟเบอร์กลาส ทา 2 เที่ยว รวมความหนาระบบกันซึม ไม่น้อยกว่า 1 มม. 
พร้อมก่อผนังคอนกรีตบล็อกป้องกันผิว 

- งานกันซึมพื้นดาดฟ้าและหลังคาคอนกรีต ประเภท Arcylic Modified Urethane 468          ตร.ม. 350                163,800         -               -               163,800         
Coating เสริมความแข็งแรงเชิงกลด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทารองพื้น 1 เที่ยว
และทาทับหน้า 2 เที่ยว รวมความหนาระบบกันซึม ไม่น้อยกว่า 1 มม. 

175,810        

949,344        

รวมราคางานระบบป้องกันความร้อน

รวมราคางานระบบกันซึม

รวมราคางานหลังคา งานฉนวนกันความร้อน งานระบบกันซึม
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

10 งานบันได ราวบันไดและราวกันตก

10.1 งานบันได 1
- งานขั้นบันได พื้นผิวหินขัด 110          เมตร 210                23,100           179               19,690           42,790           
- งานชานพักบันได พื้นผิวหินขัด 13            ตร.ม. 450                5,850            198               2,574            8,424             
- งานจมูกบันได 1 121          เมตร 200                24,200           50                6,050            30,250           
- งานราวบันได 1 75            เมตร 3,000             225,000         1,000            75,000           300,000         
- งานฉาบปูนท้องพื้นบันไดและข้างบันได 78            ตร.ม. 58                 4,524            82                6,396            10,920           
- งานทาสีท้องพื้นบันไดและข้างบันได 78            ตร.ม. 40                 3,120            30                2,340            5,460             

397,844        

10.1 งานบันได 2
- งานขั้นบันได พื้นผิว ค.ส.ล. ปาดเรียบ 75            เมตร 75                 5,625            40                3,000            8,625             
- งานชานพักบันได พื้นผิว ค.ส.ล. ปาดเรียบ 10            ตร.ม. 75                 750               40                400               1,150             
- งานจมูกบันได 2 97            เมตร 50                 4,850            25                2,425            7,275             
- งานราวบันได 2 28            เมตร 1,000             28,000           500               14,000           42,000           
- งานฉาบปูนท้องพื้นบันไดและข้างบันได 37            ตร.ม. 58                 2,146            82                3,034            5,180             
- งานทาสีข้างบันได 37            ตรม. 40                 1,480            30                1,110            2,590             

66,820         

10.3 งานราวกันตก
- งานราวกันตก 1 54            เมตร 1,000             54,000           500               27,000           81,000           

81,000         

545,664        

รวมราคางานบันได 1

รวมราคางานบันได 2

รวมราคางานราวกันตก

รวมราคางานบันได ราวบันไดและราวกันตก



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 12/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ

11 งานเบ็ดเตล็ด งานถนน - ที่จอดรถและงานภูมิสถาปัตยกรรม

11.1 งานป้ายสัญลักษณ์
- งานป้ายห้องน้ําสาธารณะ ห้องน้ําคนพิการ 8              ชุด 500                4,000            100               800               4,800             

แผ่นอะครีลิคหนา 15 มม. ทําสีพ่น สีเทา ความสูง 220 มม.

4,800           รวมราคางานเบ็ดเตล็ด



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 13/44

อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หมวดงาน     งานวิศวกรรมโครงสร้าง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จังหวัดระยอง เมื่อวันที่     มิถุนายน 2564
บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จํากัด

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

สรุปราคาค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง

1 งานเสาเข็ม 1,375,500.00   
2 งานโครงสร้างฐานราก 636,442.14     
3 งานโครงสร้าง คาน พื้นชั้น 1 2,242,675.17   
4 งานโครงสร้าง คาน พื้นชั้น 2 2,008,830.47   
5 งานโครงสร้าง คาน พื้นชั้น 3 1,982,247.49   
6 งานโครงสร้าง คาน พื้นดาดฟ้า 1,499,629.10   
7 งานโครงสร้างหลังคา 787,086.36     
8 งานบันไดคอนกรีต 235,356.94     

10,767,767.67รวมราคาค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ 
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ลําดับ รายการ
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุจํานวน หน่วย



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 14/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

1 งานเสาเข็ม
1.1 งานเสาเข็ม

- เสาเข็มตอก 350 x 350 x 5.0 m 130         ต้น 8,500            1,105,000      1,500            195,000         1,300,000       
1.2 งานตัดหัวเสาเข็ม

- เสาเข็มตอก 350x350x5.0 m 130         ต้น -               -               350               45,500           45,500           
1.4 งานทดสอบเสาเข็ม

- Dynamic Load Test 1             ต้น 30,000            30,000           -               -               30,000           

1,375,500      

2 งานโครงสร้างฐานราก

2.1 งานดินขุดฐานราก 257         ลบ.ม. -               -               99                25,443           25,443           
2.2 งานทรายถมรองพื้นปรับระดับ 9             ลบ.ม. 475               4,275            99                891               5,166              
2.3 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 9             ลบ.ม. 1,550             13,950           398               3,582            17,532           
2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง

- งานคอนกรีต  (fc' = 280 ksc) ทรงกระบอก 105         ลบ.ม. 1,775            186,375         485               50,925           237,300          
2.5 งานไม้แบบ

- งานไม้แบบ (คิด 100%) 184         ตร.ม. 250               46,000           115               21,160           67,160           
2.6 งานตะปูและอุปกรณ์ยึด 46           กก. 45                2,070            -               -               2,070              
2.7 งานเหล็กเสริม 

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. SD-40 514         กก. 24.00             12,336.00      3.30              1,696.20        14,032.20       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม. SD-40 438         กก. 23.70             10,380.60      3.30              1,445.40        11,826.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ม.ม. SD-40 9,347       กก. 23.52             219,841.44     2.90              27,106.30      246,947.74     
-  ลวดผูกเหล็ก 310         กก. 28.92             8,965.20        -               -               8,965.20         

636,442.14    

รวมราคางานเสาเข็ม

รวมราคางานโครงสร้างฐานราก 

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 15/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

3 งานโครงสร้าง คาน พื้นชั้น 1 (รวมเสา,กําแพง ใต้ชั้น 1)

3.1 งานทรายถมรองพื้นปรับระดับ 8             ลบ.ม. 475               3,800            99                792               4,592              
3.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง

- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. 284         ลบ.ม. 1,775            504,100         485               137,740         641,840          
3.3 งานไม้แบบ

- งานไม้แบบ (คิด 100%) 581         ตร.ม. 250               145,250         115               66,815           212,065          
3.4 งานตะปูและอุปกรณ์ยึด 146         กก. 45                6,570            -               -               6,570              
3.5 งานเหล็กเสริม 

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ม. SR-24 1,490       กก. 26.20             39,038.00      3.30              4,917.00        43,955.00       
- ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12 ม.ม. SD-40 24,250     กก. 24.00             582,000.00     3.30              80,025.00      662,025.00     
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม. SD-40 890         กก. 23.70             21,093.00      3.30              2,937.00        24,030.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ม.ม. SD-40 1,945       กก. 25.56             49,714.20      2.90              5,640.50        55,354.70       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ม.ม. SD-40 10,526     กก. 25.15             264,728.90     2.90              30,525.40      295,254.30     
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ม.ม. SD-40 5,567       กก. 25.15             140,010.05     2.90              16,144.30      156,154.35     
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ม.ม. SD-40 3,530       กก. 25.15             88,779.50      2.90              10,237.00      99,016.50       
-  ลวดผูกเหล็ก 1,446       กก. 28.92             41,818.32      -               -               41,818.32       

2,242,675      รวมราคางานโครงสร้าง คาน พื้นชั้น 1



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 16/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

4 งานโครงสร้าง คาน พื้นชั้น 2 (รวมเสา,กําแพง ใต้ชั้น 2)

4.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง
- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. 41           ลบ.ม. 1,775            72,775           485               19,885           92,660           
- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. 241         ลบ.ม. 1,850            445,850         485               116,885         562,735          

4.2 งานไม้แบบ
- งานไม้แบบ (คิด 100%) 1,305       ตร.ม. 250               326,250         115               150,075         476,325          

4.3 งานตะปูและอุปกรณ์ยึด 327         กก. 45                14,715           -               -               14,715           
4.4 งานเหล็กเสริม 

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ม. SR-24 790         กก. 26.20             20,698.00      3.30              2,607.00        23,305.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 12 ม.ม. SD-40 10,092     กก. 24.00             242,208.00     3.30              33,303.60      275,511.60     
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม. SD-40 3,128       กก. 23.70             74,133.60      3.30              10,322.40      84,456.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ม.ม. SD-40 2,623       กก. 25.56             67,043.88      2.90              7,606.70        74,650.58       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ม.ม. SD-40 1,547       กก. 25.15             38,907.05      2.90              4,486.30        43,393.35       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ม.ม. SD-40 1,022       กก. 25.15             25,703.30      2.90              2,963.80        28,667.10       
-  ลวดผูกเหล็ก 577         กก. 28.92             16,686.84      -               -               16,686.84       

4.5 ลวดแรงดึงสูง 865         ตร.ม. 365.00            315,725.00     -               -               315,725.00     

2,008,830.47  รวมราคางานโครงสร้าง คาน พื้นชั้น 2



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 17/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

5 งานโครงสร้าง คาน พื้นชั้น 3 (รวมเสา,กําแพง ใต้ชั้น 3)

5.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง
- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. 38           ลบ.ม. 1,775            67,450           485               18,430           85,880           
- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. 241         ลบ.ม. 1,850            445,850         485               116,885         562,735          

5.2 งานไม้แบบ
- งานไม้แบบ (คิด 100%) 1,281       ตร.ม. 250               320,250         115               147,315         467,565          

5.3 งานตะปูและอุปกรณ์ยึด 321         กก. 45                14,445           -               -               14,445           
5.4 งานเหล็กเสริม 

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ม. SR-24 790         กก. 26.20             20,698.00      3.30              2,607.00        23,305.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 12 ม.ม. SD-40 9,984       กก. 24.00             239,616.00     3.30              32,947.20      272,563.20     
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม. SD-40 2,850       กก. 23.70             67,545.00      3.30              9,405.00        76,950.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ม.ม. SD-40 2,624       กก. 25.56             67,069.44      2.90              7,609.60        74,679.04       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ม.ม. SD-40 1,547       กก. 25.15             38,907.05      2.90              4,486.30        43,393.35       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ม.ม. SD-40 1,022       กก. 25.15             25,703.30      2.90              2,963.80        28,667.10       
-  ลวดผูกเหล็ก 565         กก. 28.92             16,339.80      -               -               16,339.80       

5.5 ลวดแรงดึงสูง 865         ตร.ม. 365.00            315,725.00     -               -               315,725.00     

1,982,247      รวมราคางานโครงสร้าง คาน พื้นชั้น 3



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 18/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

6 งานโครงสร้าง คาน พื้นชั้นดาดฟ้า (รวมเสา,กําแพง ใต้ชั้นดาดฟ้า)

6.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง
- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. 65           ลบ.ม. 1,775            115,375         485               31,525           146,900          
- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. 117         ลบ.ม. 1,850            216,450         485               56,745           273,195          

6.2 งานไม้แบบ
- งานไม้แบบ (คิด 100%) 1,000       ตร.ม. 250               250,000         115               115,000         365,000          

6.3 งานตะปูและอุปกรณ์ยึด 250         กก. 45                11,250           -               -               11,250           
6.4 งานเหล็กเสริม 

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ม. SR-24 1,104       กก. 26.20             28,924.80      3.30              3,643.20        32,568.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. SD-40 9,498       กก. 24.00             227,952.00     3.30              31,343.40      259,295.40     
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม. SD-40 2,426       กก. 23.70             57,496.20      3.30              8,005.80        65,502.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ม.ม. SD-40 2,740       กก. 25.56             70,034.40      2.90              7,946.00        77,980.40       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ม.ม. SD-40 3,554       กก. 25.15             89,383.10      2.90              10,306.60      99,689.70       
-  ลวดผูกเหล็ก 580         กก. 28.92             16,773.60      -               -               16,773.60       

6.5 ลวดแรงดึงสูง 415         ตร.ม. 365.00            151,475.00     -               -               151,475.00     

1,499,629      รวมราคางานโครงสร้าง คาน พื้นดาดฟ้า



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 19/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

7 งานโครงสร้างหลังคา (รวมคาน,เสา,กําแพง ใต้ชั้นหลังคา)
7.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง

- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. 11           ลบ.ม. 1,775            19,525           485               5,335            24,860           
7.2 งานไม้แบบ

- งานไม้แบบ (คิด 100%) 100         ตร.ม. 250               25,000           115               11,500           36,500           
7.3 งานตะปูและอุปกรณ์ยึด 25           กก. 45                1,125            -               -               1,125              
7.4 งานเหล็กเสริม 

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ม. SR-24 152         กก. 26.20             3,982.40        3.30              501.60           4,484.00         
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. SD-40 494         กก. 24.00             11,856.00      3.30              1,630.20        13,486.20       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม. SD-40 107         กก. 23.70             2,535.90        3.30              353.10           2,889.00         
-  ลวดผูกเหล็ก 23           กก. 28.92             665.16           -               -               665.16           

7.5 งานเหล็กรูปพรรณ
- Round Tubes 175x7.0 mm. (31.7 kg./m.) 4,063       กก. 32                 130,016         14                56,882.00      186,898.00     
- Round Tubes 125x3.6 mm. (12.1 kg./m.) 3,904       กก. 32                 124,928         14                54,656.00      179,584.00     
- Round Tubes 150x4.5 mm. (17.8 kg./m.) 1,130       กก. 32                 36,160           14                15,820.00      51,980.00       
- LIP CHANNEL 200x75x25 4.0 mm. ( 11.7 kg./m.) 4,570       กก. 32                 146,240         14                63,980.00      210,220.00     
-  L 60x60x5 mm. 206         กก. 32                 6,592            14                2,884.00        9,476.00         
- เหล็กกลมตัน Dia 25 mm. 334         กก. 28                 9,352            14                4,676.00        14,028.00       
- Plate 6 mm. 38           กก. 35                 1,330            14                532.00           1,862.00         
- Plate 8 mm. 15           กก. 35                 525               14                210.00           735.00           
- Plate 16 mm. 156         กก. 35                 5,460            14                2,184.00        7,644.00         
- Anchor Bolts M16 /8.8S 17           ชุด 250               4,250            100               1,700            5,950              
- Anchor Bolts M20 /8.8S 34           ชุด 250               8,500            100               3,400            11,900           
-  Bolts M16 /8.8S 63           ชุด 250               15,750           100               6,300            22,050           
- 25 mm. non-shrink grout 0.05         ลบ.ม. 10,000            500               5,000            250               750                 

787,086        รวมราคางานโครงสร้างหลังคา
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

8 งานบันไดคอนกรีต

8.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง
- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. 35           ลบ.ม. 1,775            62,125           485               16,975           79,100           

8.2 งานไม้แบบ
- งานไม้แบบ (คิด 100%) 130         ตร.ม. 250               32,500           115               14,950           47,450           

8.3 งานตะปูและอุปกรณ์ยึด 33           กก. 45                1,485            -               -               1,485              
8.4 งานเหล็กเสริม 

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ม. SR-24 400.0       กก. 26.20             10,480.00      3.30              1,320.00        11,800.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. SD-40 1,400.0     กก. 24.00             33,600.00      3.30              4,620.00        38,220.00       
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม. SD-40 300.0       กก. 23.70             7,110.00        3.30              990.00           8,100.00         
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ม.ม. SD-40 1,615       กก. 25.56             41,279.40      2.90              4,683.50        45,962.90       
-  ลวดผูกเหล็ก 112.0       กก. 28.92             3,239.04        -               -               3,239.04         

235,357        รวมราคาบันไดคอนกรีต
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อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หมวดงาน     งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร   
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จังหวัดระยอง เมื่อวันที่     มิถุนายน 2564
บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จํากัด

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

สรุปราคาค่าก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง 2,305,600      
2 ตู้ประธานไฟฟ้า 718,900         
3 ตู้กระจายกําลังไฟฟ้า 245,300         
4 สายไฟฟ้า และท่อรางไฟฟ้า 1,243,908      
5 ดวงโคมไฟฟ้า 748,820         
6 สวิทช์ เต้ารับไฟฟ้า และสวิทช์ตัดตอนเครื่องปรับอากาศ 112,023         
7 ระบบล่อฟ้าและระบบสายดิน 63,917           
8 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 61,402           
9 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 186,590         
10 ระบบกล้องวงจรปิด 189,800         
11 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉกุเฉิน ไม่รวมในการเสนอราคา

5,876,260     รวมราคาระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ 
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ลําดับ รายการ หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุจํานวน
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง

1.1 Unit Substation No.02 ประกอบด้วย 1             รายการ 1,300,000        1,300,000      25,000           25,000           1,325,000      
- ตู้ HV CB 200A. พร้อม Housing 1             ชุด included - included -
- Transformer 500 kVA Oil Type and Accessories 1             ชุด included - included -
- Outdoor Enclosure 1             ชุด included - included -
- อุปกรณ์ประกอบ 1             ชุด included - included -

1.2 Ductbank and Cabling
- Direct Burial Ductbank - HDPE 2X140 MM. 1X110 350 เมตร 800 280,000 400 140,000 420,000
- Direct Burial Ductbank - HDPE 1x63 MM. 180 เมตร 150 27,000 100 18,000 45,000
- 70ตร.มม. CU 35KV.XLPE. 750 เมตร 450 337,500 80 60,000 397,500
- MAN HOLE Type A-2 1 ชุด 70,000             70,000 15,000 15,000 85,000
- MAN HOLE Type C 1 ชุด 20,000             20,000 5,000 5,000 25,000
- Fiber Optic 6 Core 180 เมตร 35                 6,300 10 1,800 8,100
- อุปกรณ์ประกอบ

2,305,600     

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

รวมราคาระบบไฟฟ้าแรงสูง



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 23/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

2 ตู้ประธานไฟฟ้า 

2.1 ตู้ไฟฟ้า MDB1 1             รายการ 362,100           362,100         5,000            5,000            367,100         
- MAINA ACB 800 AT/800 AF 3P. FIX TYPE 1             ชุด included - included - -
- CB 300 AT/400 AF 3P. 1             ชุด included - included - -
- CB 250 AT/250 AF 3P. 2             ชุด included - included - -
- CB 125 AT/125 AF 3P 1             ชุด included - included - -
- CB 100 AT/100 AF 3P 1             ชุด included - included - -
- CB 80 AT/100 AF 3P 1             ชุด included - included - -
- CB 50 AT/100 AF 3P 5             ชุด included - included - -
- CUBICLE + BUSBARS + METERING 1             รายการ included - included - -

2.2 ตู้ไฟฟ้า EMDB 1             รายการ 173,400           173,400         3,000            3,000            176,400         
- AUTOMATIC TRANSFER SWITCHN 300 A.3P 1             ชุด included - included - -
- CB 300 AT/100 AF 3P 1             ชุด included - included - -
- CB 100 AT/100 AF 3P 1             ชุด included - included - -
- CB 50 AT/100 AF 3P 4             ชุด included - included - -
- CB 30 AT/100 AF 3P 3             ชุด included - included - -
- CUBICLE + BUSBARS + METERING 1             รายการ included - included - -

2.3 ตู้ไฟฟ้า CAPACITOR BANK
- AUTO. CAPACITORS 12x40 Kvar  พร้อมอุปกรณ์ 1             รายการ 173,400           173,400         2,000            2,000            175,400         

708,900        10,000         718,900        รวมราคาตู้ประธานไฟฟ้า



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 24/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

3 ตู้กระจายกําลังไฟฟ้า 

3.1 ตู้ไฟฟ้า PP1 1             แผง 11,000             11,000           1,500            1,500            12,500           
- CB 100AT/100 AF 3P. 1             ชุด included - included - -
- CB 20 AT/100 AF 1P. 12            ชุด included - included - -
- CB 15 AT/100 AF 1P. 12            ชุด included - included - -
- CUBICLE + BUSBARS 1             ชุด included - included - -

3.2 ตู้ไฟฟ้า PP2 1             แผง 11,000             11,000           1,500            1,500            12,500           
- CB 100AT/100 AF 3P. 1             ชุด included - included - -
- CB 20 AT/100 AF 1P. 12            ชุด included - included - -
- CB 15 AT/100 AF 1P. 12            ชุด included - included - -
- CUBICLE + BUSBARS 1             ชุด included - included - -

3.3 ตู้ไฟฟ้า PP3 1             แผง 11,000             11,000           1,500            1,500            12,500           
- CB 100AT/100 AF 3P. 1             ชุด included - included - -
- CB 20 AT/100 AF 1P. 12            ชุด included - included - -
- CB 15 AT/100 AF 1P. 12            ชุด included - included - -
- CUBICLE + BUSBARS 1             รายการ included - included - -

3.40 ตู้ไฟฟ้า AMCC-01 1             รายการ 173,400           173,400         2,000            2,000            175,400         
- CB 250 AT/250 AF 3P. 1             ชุด included - included - -
- CB 125 AT/125 AF 3P 2             ชุด included - included - -
- CB 100 AT/100 AF 3P 1             ชุด included - included - -
- CUBICLE + BUSBARS + METERING 1             รายการ included - included - -

3.5 ตู้ไฟฟ้า EP1 1             แผง 9,300             9,300            1,500            1,500            10,800           
- CB 100AT/100 AF 3P. 1             ชุด included - included - -
- CB 20 AT/100 AF 1P. 6             ชุด included - included - -
- CB 15 AT/100 AF 1P. 6             ชุด included - included - -
- CUBICLE + BUSBARS 1             ชุด included - included - -
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

3.6 ตู้ไฟฟ้า EP2 1             แผง 9,300             9,300            1,500            1,500            10,800           
- CB 100AT/100 AF 3P. 1             ชุด included - included - -
- CB 20 AT/100 AF 1P. 6             ชุด included - included - -
- CB 15 AT/100 AF 1P. 6             ชุด included - included - -
- CUBICLE + BUSBARS 1             ชุด included - included - -

3.7 ตู้ไฟฟ้า EP3 1             แผง 9,300             9,300            1,500            1,500            10,800           
- CB 100AT/100 AF 3P. 1             ชุด included - included - -
- CB 20 AT/100 AF 1P. 6             ชุด included - included - -
- CB 15 AT/100 AF 1P. 6             ชุด included - included - -
- CUBICLE + BUSBARS 1             ชุด included - included - -

245,300        รวมราคาตู้กระจายไฟฟ้า



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 26/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

4 สายไฟฟ้า และท่อรางไฟฟ้า
4.1 สายไฟฟ้า 

- 185  ตร.มม. NYY 99            เมตร 724               71,676           68                6,732            78,408           
- 150   ตร.มม. NYY 33            เมตร 582               19,206           65                2,145            21,351           
- 95   ตร.มม. NYY 132          เมตร 370               48,840           55                7,260            56,100           
- 25   ตร.มม. NYY 33            เมตร 112               3,696            20                660               4,356             
- 240   ตร.มม. IEC01 145          เมตร 899               130,355         70                10,150           140,505         
- 150   ตร.มม. IEC01 81            เมตร 546               44,226           65                5,265            49,491           
- 120   ตร.มม. IEC01 11            เมตร 446               4,906            60                660               5,566             
- 95   ตร.มม. IEC01 44            เมตร 352               15,488           55                2,420            17,908           
- 50   ตร.มม. IEC01 44            เมตร 178               7,832            40                1,760            9,592             
- 35  ตร.มม. IEC01 48            เมตร 124               5,952            35                1,680            7,632             
- 25   ตร.มม. IEC01 196          เมตร 93                 18,228           20                3,920            22,148           
- 10   ตร.มม. IEC01 44            เมตร 38                 1,672            16                704               2,376             
- 6   ตร.มม. IEC01 46            เมตร 22                 1,012            12                552               1,564             
- 4   ตร.มม. IEC01 3,750        เมตร 13                 48,750           10                37,500           86,250           
- 2.5  ตร.มม. IEC01 6,800        เมตร 9                   61,200           7                  47,600           108,800         
- อุปกรณ์ประกอบ 1             รายการ  - 96,600           - 25,800           122,400         

4.2 ท่อและรางไฟฟ้า
- dia. 4"IMC. 36            เมตร 794                28,580           60                2,160            30,740           
- dia. 3 1/2"IMC. 53            เมตร 691                36,641           50                2,650            39,291           
- dia. 3" IMC. 60            เมตร 601                36,074           42                2,520            38,594           
- dia. 2"  IMC 104          เมตร 311                32,295           33                3,432            35,727           
- dia. 1" EMT. 12            เมตร 77                 928               30                360               1,288             
- dia. 3/4" EMT. 520          เมตร 37                 19,240           24                12,480           31,720           
- dia. 1/2" EMT. 5,150        เมตร 26                 133,900         22                113,300         247,200         
- อุปกรณ์ประกอบ 1             รายการ  - 57,500           - 27,400           84,900           

1,243,908     รวมราคาสายไฟฟ้าและท่อรางไฟฟ้า
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

5 ดวงโคมไฟฟ้า

- A1 193          ชุด 1,600             308,800         120               23,160           331,960         
- A2 48            ชุด 1,560             74,880           120               5,760            80,640           
- A3 11            ชุด 380                4,180            120               1,320            5,500             
- D1 102          ชุด 280                28,560           120               12,240           40,800           
- D2 101          ชุด 1,160             117,160         120               12,120           129,280         
- D3 40            ชุด 1,960             78,400           120               4,800            83,200           
- L1 12            ชุด 2,380             28,560           120               1,440            30,000           
- W1 5             ชุด 2,000             10,000           120               600               10,600           
- W2 5             ชุด 1,560             7,800            120               600               8,400             
- โคมไฟฉุกเฉินแบตเตอรี 6             ชุด 2,500             15,000           120               720               15,720           
- โคมไฟป้ายทางออก 6             ชุด 2,000             12,000           120               720               12,720           

748,820        รวมราคาดวงโคมไฟฟ้า
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

6 สวิทช์ เต้ารับไฟฟ้า และสวิทช์ตัดตอนเครื่องปรับอากาศ

6.1 สวิทช์ไฟฟ้า
- สวิทช์เดี่ยว 51            ชุด 52                2,652            80                4,080            6,732             
- สวิทช์ 2 ช่อง 3             ชุด 78                234               80                240               474                
- สวิทช์ 3 ช่อง 6             ชุด 107               642               80                480               1,122             
- สวิทช์ 4 ช่อง 4             ชุด 181               724               80                320               1,044             
- สวิทช์ 5 ช่อง 4             ชุด 210               840               80                320               1,160             
- สวิทซ์ 6 ช่อง 1             ชุด 239               239               80                80                319                
- กล่องสวิทช์พร้อมสวิทช์ 12 สวิทซ์ 1             ชุด 478               478               120               120               598                
- สวิทช์พัดลม 21            ชุด 210               4,410            80                1,680            6,090             

6.2 เต้ารับไฟฟ้า
- เต้ารับเดี่ยว 21            ชุด 92                1,932            80                1,680            3,612             
- เต้ารับคู่ 112          ชุด 176               19,712           80                8,960            28,672           

6.3 สวิทช์ตัดตอนเครื่องปรับอากาศ
- DISCONNECT SW. 100A. 3P.IP66 1             ชุด 13,200             13,200           1,000            1,000            14,200           
- DISCONNECT SW. 200A. 3P.IP66 2             ชุด 23,000             46,000           1,000            2,000            48,000           

112,023        รวมราคาสวิทช์ เต้ารับและสวิทช์ตัดตอนเครื่องปรับอากาศ
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

7 ระบบล่อฟ้าและระบบสายดิน

7.1 สายดินระบบไฟฟ้ากําลัง
- กราวด์ร๊อด 3             ชุด 850               2,550            120               360               2,910             
- 70 Sqmm. BC. 10            เมตร 259               2,590            60                600               3,190             
- dia. 1 1/2" PVC. 2             เมตร 43                 86                30                60                146                
- อุปกรณ์ประกอบ 1             รายการ 5,000             5,000            1,500            1,500            6,500             

7.2 สายดินระบบสื่อสาร
- กราวด์ร๊อด 1             ชุด 850               850               120               120               970                
- 10 Sqmm. BC. 40            เมตร 90                 3,600            20                800               4,400             
- dia. 3/4" PVC. 12            เมตร 20                 240               23                276               516                
- อุปกรณ์ประกอบ 1             รายการ 3,000             3,000            1,500            1,500            4,500             

7.3 ระบบล่อฟ้า
- 70 Sqmm. BC. 45            เมตร 214               9,630            45                2,025            11,655           
- กราวด์ร๊อด 4             ชุด 850               3,400            120               480               3,880             
- GROUND TEST BOX 4             ชุด 1,200             4,800            350               1,400            6,200             
- COPPER GROUND BUSBAR 1             ชุด 1,200             1,200            350               350               1,550             
- อุปกรณ์ประกอบ 1             รายการ  - 15,000           - 2,500            17,500           

63,917         รวมราคาระบบล่อฟ้าและระบบสายดิน



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 30/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

8 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- MAIN DIST. TERMINAL 42 U พร้อมอุปกรณ์ 1             ชุด 9,500             9,500            2,500            2,500            12,000           
- DC1-DCM PATCH PANEL  19"RACK 9U 2             ชุด 5,000             10,000           1,000            2,000            12,000           
- Computor Outlet 36            ชุด 210                7,560            80                2,880            10,440           
- Junction Box POE(WIFI) 19            ชุด 100                1,900            50                950               2,850             
- EMT 1/2 112          เมตร 26                 2,912            22                2,464            5,376             
- UTP-6 336          เมตร 18                 6,048            8                  2,688            8,736             
- อุปกรณ์ประกอบ 1             รายการ  - 7,500            - 2,500            10,000           

61,402         

9 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- FIRE  ALARM CONTROL PANEL (FCP) 1             ชุด 65,000            65,000           6,500            6,500            71,500           
- PHOTOELECTRIC TYPE SMOKE DETECTOR 44            ชุด 1,053             46,332           120               5,280            51,612           
- HEAT DETECTOR 27            ชุด 680               18,360           120               3,240            21,600           
- MANUAL STATION 6             ชุด 2,023             12,138           250               1,500            13,638           
- ALARM BELL 24 VDC 6             ชุด 1,100             6,600            150               900               7,500             
- 2.5 ตร.มม. FRC 240          เมตร -               -               -                
- dia. 1/2"EMT 280          เมตร 26                 7,280            22                6,160            13,440           
- อุปกรณ์ประกอบ 1             รายการ 4,800             4,800            2,500            2,500            7,300             

186,590        รวมราคาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รวมราคาระบบคอมพิวเตอร์



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 31/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

10 ระบบกล้องวงจรปิด

- IP FIXED DOME CAMERA , LEN COMPLETE 3                    ชุด 16,400             49,200           500               1,500            50,700           
- IP FIXED  CAMERA , LEN COMPLETE 3                    ชุด 16,400             49,200           500               1,500            50,700           
- NETWORK VIDEO RECORDER 16 CH, W/6 TB STOR AGE HD 1             ชุด 45,000             45,000           2,500            2,500            47,500           
- STORAGE SERVER, 6 TB HD. 1             ชุด Included - Included
- PC W/LED MONITOR 22' 1             ชุด Included - Included
- HUB SWITCH W/PoE 1             ชุด Included - Included
- UTP-6 100          เมตร 18                 1,800            8                  800               2,600             
- EMT 1/2 100          เมตร 26                 2,600            22                2,200            4,800             
- อุปกรณ์ประกอบ 1             รายการ  - 25,000           - 8,500            33,500           

189,800        

11 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน

- GENERATOR 100 kVA 400/230V 0.8PF WITH FUEL DAY TANK ไม่รวมในการเสนอราคา

รวมราคาระบบกล้องวงจรปิด

รวมราคาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 32/44

อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หมวดงาน     งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จังหวัดระยอง เมื่อวันที่     มิถุนายน 2564
บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จํากัด

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

สรุปราคาค่าก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

1 งานระบบประปา 515,918         
2 งานระบบน้ําเสีย 671,615         
3 งานระบบระบายน้ําฝน 315,570         
4 งานระบบดับเพลิง 165,580         

1,668,683     รวมราคาค่าก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

ชื่อโครงการ 
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ลําดับ รายการ หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุจํานวน



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 33/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

1 ระบบประปา

1.1 ท่อน้ําประปา (CW) ,PVC 13.5 มอก.277-2532
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" 30            เมตร 104                3,120            60                1,800            4,920             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 7             เมตร 63                 441               40                280               721                
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 11/2" 28            เมตร 41                 1,148            30                840               1,988             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 11/4" 4             เมตร 32                 128               30                120               248                
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" 175          เมตร 26                 4,550            30                5,250            9,800             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" 61            เมตร 15                 915               30                1,830            2,745             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" 144          เมตร 12                 1,728            30                4,320            6,048             

1.2 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1             เหมา 5,997             5,997            1,799            1,799            7,796             
1.3 ที่ยึดแขวนท่อ 1             เหมา 3,598             3,598            1,079            1,079            4,677             
1.4 งานทดสอบ ทําความสะอาด ทาสีทําสัญลักษณ์ท่อ 1             เหมา 1,199             1,199            360               360               1,559             
1.5 Header เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 3             ชุด 600                1,800            400               1,200            3,000             
1.6 ท่อน้ําประปา (CW) ,HDPE PE 100, PN 10

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" -            เมตร 151                -                 120               -                 -                  
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 21/2" -            เมตร 110                -                 100               -                 -                  
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 125          เมตร 78                 9,750            75                9,375            19,125           

1.7 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1             เหมา 4,875             4,875            1,463            1,463            6,338             
1.8 ที่ยึดแขวนท่อ 1             เหมา 1,950             1,950            585               585               2,535             
1.9 งานทดสอบ ทําความสะอาด ทาสีทําสัญลักษณ์ท่อ 1             เหมา 975                975               293               293               1,268             
1.10 ประตูน้ํา,Gate Valve

- Gate Valve, 3" -            ชุด 5,500             -               600               -               
- Gate Valve, 21/2" 2             ชุด 4,300             8,600            500               1,000            9,600             
- Gate Valve, 2" 5             ชุด 1,000             5,000            400               2,000            7,000             
- Gate Valve, 1 1/2" 4             ชุด 700                2,800            300               1,200            4,000             
- Gate Valve, 1" 3             ชุด 400                1,200            200               600               1,800             

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 34/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

- Gate Valve, 3/4" 5             ชุด 300                1,500            150               750               2,250             
- Gate Valve, 1/2" 2             ชุด 250                500               100               200               700                

1.11 Modulating Float Valve 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 1             ชุด 16,800             16,800           400               400               17,200           

1.12 มิเตอร์น้ํา
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 1             ชุด 7,800             7,800            400               400               8,200             

1.13 Shock Absorber
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" 6             ชุด 800                4,800            150               900               5,700             

1.14 Stop Valve , 1/2"
1.15 ก็อกสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว  (วัสดุ : สแตนเลส) 14            ชุด 500                7,000            50                700               7,700             
1.16 เครื่องสูบน้ํา (Booster Pump) 1             ชุด 120,000           120,000         8,000            8,000            128,000         
1.17 Electrical work 1             เหมา 5,000             5,000            -                 -                 5,000             
1.18 งานคอนกรีตแท่นเครื่อง 1             เหมา 5,000             5,000            -                 -                 5,000             
1.19 ถังเก็บน้ําพอลิเอทิลีนลอนเสริมเหล็ก ฝังดิน 20 ลบ.ม. 1             ชุด 200,000           200,000         20,000           20,000           220,000         
1.20 งานฐานรองรับถังเก็บน้ํา 1             เหมา 12,000             12,000           -                 -                 12,000           
1.21 Sanitary Fixture
1.22 งานขุดและกลบดิน 90            ลบ.ม. -                  -                 100               9,000            9,000             

515,918        

  (ดูรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม)

(ดูรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม)

รวมราคางานระบบประปา



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 35/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

2 งานระบบน้ําเสีย
2.1 ท่อน้ําโสโครก (S) PVC 13.5

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" 93            เมตร 234                21,762           100               9,300            31,062           
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 24            เมตร 63                 1,512            40                960               2,472             

2.2 ท่อน้ําทิ้ง (W) PVC 13.5
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" 28            เมตร 145                4,060            100               2,800            6,860             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 21/2" 16            เมตร 104                1,664            50                800               2,464             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 134          เมตร 63                 8,442            40                5,360            13,802           

2.3 ท่ออากาศ (V) PVC 8.5
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" 26            เมตร 95                 2,470            100               2,600            5,070             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 21/2" 25            เมตร 69                 1,725            50                1,250            2,975             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 107          เมตร 43                 4,601            40                4,280            8,881             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 11/2" 115          เมตร 27                 3,105            30                3,450            6,555             

2.4 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1             เหมา 19,736             19,736           5,921            5,921            25,657           
2.5 ที่ยึดแขวนท่อ 1             เหมา 14,802             14,802           4,441            4,441            19,243           
2.6 งานทดสอบ ทําความสะอาด ทาสีทําสัญลักษณ์ท่อ 1             เหมา 4,934             4,934            1,480            1,480            6,414             
2.7 Floor Clean Out

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" 7             ชุด 750                5,250            400               2,800            8,050             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" 3             ชุด 750                2,250            250               750               3,000             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 6             ชุด 550                3,300            200               1,200            4,500             

2.8 Plug Clean Out 1             เหมา 5,000             5,000            2,000            2,000            7,000             
2.9 Floor Drain 

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" 17            ชุด 530                9,010            200               3,400            12,410           
2.10 ถังบําบัดน้ําเสีย 1             ชุด 460,000           460,000         20,000           20,000           480,000         
2.11 งานฐานรองรับถังน้ําเสีย 1             เหมา 15,000             15,000           -               -               15,000           
2.12 งานขุดและกลบดิน 102          ลบ.ม. -                  -                 100               10,200           10,200           
2.13

671,615        รวมราคางานระบบน้ําเสีย
อื่นๆ โปรดระบุ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 36/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

3 งานระบบระบายน้ําฝน

3.1 ท่อน้ําฝน PVC13.5
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 6" 45            เมตร 476                21,420           200               9,000            30,420           
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" 42            เมตร 145                6,090            100               4,200            10,290           

3.2 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1             เหมา 11,004             11,004           3,301            3,301            14,305           
3.3 ที่ยึดแขวนท่อ 1             เหมา 8,253             8,253            2,476            2,476            10,729           
3.4 งานทดสอบ ทําความสะอาด ทาสีทําสัญลักษณ์ท่อ 1             เหมา 2,751             2,751            825               825               3,576             
3.5 Roof Drain 

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 6" 4             ชุด 1,200             4,800            600               2,400            7,200             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" 3             ชุด 650                1,950            300               900               2,850             

3.6 ท่อระบายน้ําลอน พอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก Class C
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม -           เมตร 2,000             -               140               -               -                
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม 90            เมตร 2,200             198,000         140               12,600           210,600         

3.7 บ่อพักท่อระบายน้ํา 3             ชุด 4,000             12,000           700               2,100            14,100           
3.8 บ่อดักขยะ 1             ชุด 5,000             5,000            1,000            1,000            6,000             
3.9 งานขุดและกลบ 55            ลบ.ม. -                  -                 100               5,500            5,500             
3.10 อื่นๆ โปรดระบุ

315,570        รวมราคางานระบบระบายน้ําฝน



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.4  แผ่นที่ 37/44

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

4 งานระบบดับเพลิง

4.1 ท่อน้ําดับเพลิง(F) ,Black Steel Pipe(Seam) #40
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" 40            เมตร 352                14,080           280               11,200           25,280           
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 21/2" 14            เมตร 180                2,520            150               2,100            4,620             

4.2 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1             เหมา 6,640             6,640            1,992            1,992            8,632             
4.3 ที่ยึดแขวนท่อ 1             เหมา 3,320             3,320            996               996               4,316             
4.4 งานทดสอบ ทําความสะอาด ทาสีทําสัญลักษณ์ท่อ 1             เหมา 1,660             1,660            498               498               2,158             
4.5 งานทาสีท่อ 1             เหมา 4,980             4,980            1,494            1,494            6,474             
4.6 ประตูน้ํากันกลับ 

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" (Wafer Check Valve ) 1             ชุด 5,700             5,700            800               800               6,500             
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" (Silent Check Valve) 1             ชุด 9,000             9,000            500               500               9,500             

4.7 หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection)
- 4" X 2 1/2" X 2 1/2" 1             ชุด 10,000             10,000           800               800               10,800           

4.8 ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 3             ชุด 15,800             47,400           2,000            6,000            53,400           
4.9 ถังดับเพลิง CO 2  10 ปอนด์ 6             ถัง 5,400             32,400           200               1,200            33,600           
4.10 งานขุดกลบดิน 3             ลบ.ม. -                  -                 100               300               300                
4.11 อื่นๆ โปรดระบุ

165,580        รวมราคางานระบบดับเพลิง
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อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หมวดงาน     งานสถาปัตยกรรม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จังหวัดระยอง เมื่อวันที่     มิถุนายน 2564
บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จํากัด

รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

สรุปราคาค่าก่อสร้างงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1 เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ํายาอัตโนมัติ (VRF) 3,811,900      
2 พัดลมระบายอากาศ 206,750         
3 น้ํายาและท่อน้ําทิ้ง 701,683         
4 ระบบท่อลม 42,968           
5 หัวจ่ายลมและหน้ากากลม 59,422           
6 ค่าดําเนินการอื่นๆ 50,000           

4,872,723     

ชื่อโครงการ 
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ลําดับ รายการ หน่วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

รวมราคาค่าก่อสร้างงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

จํานวน
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

1 เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ํายาอัตโนมัติ (VRF)
1.1 เครื่องเป่าลมเย็น (FCU) และชุดคอล์ยร้อน (CDU)

- FCU- 1 - 01  to 06  (Cassette Type, 34,000 BTUH) 6             ชุด 23,700            143,400         1,500            9,000            152,400         
- FCU- 1 - 07  & 08  (Cassette Type, 45,000 BTUH) 2             ชุด 23,900            47,800           1,500            3,000            50,800           
- FCU- 1 - 09  &10  (Cassette Type, 45,000 BTUH) 2             ชุด 23,900            47,800           1,500            3,000            50,800           
- FCU- 1 - 11  & 12  (Cassette Type, 45,000 BTUH) 2             ชุด 23,900            47,800           1,500            3,000            50,800           
- FCU- 1 - 13  & 14  (Cassette Type, 22,500 BTUH) 2             ชุด 17,100            34,200           1,500            3,000            37,200           
- FCU- 2 - 01 to 03 (Cassette Type, 43,500 BTUH) 3             ชุด 23,900            71,700           1,500            4,500            76,200           
- FCU- 2 - 04 to 06 (Cassette Type, 42,500 BTUH) 3             ชุด 23,900            71,700           1,500            4,500            76,200           
- FCU- 2 - 07 to 09 (Cassette Type, 39,000 BTUH) 3             ชุด 23,700            71,100           1,500            4,500            75,600           
- FCU- 2- 10  & 11  (Cassette Type, 37,000 BTUH) 2             ชุด 23,700            47,400           1,500            3,000            50,400           
- FCU- 2- 12  & 13  (Cassette Type, 37,000 BTUH) 2             ชุด 23,700            47,400           1,500            3,000            50,400           
- FCU- 2- 14  & 15  (Cassette Type, 37,000 BTUH) 2             ชุด 23,700            47,400           1,500            3,000            50,400           
- FCU- 2 -16  (Cassette Type, 36,000 BTUH) 1             ชุด 23,700            23,700           1,500            1,500            25,200           
- FCU- 3 - 01 to 08 (Cassette Type, 52,000 BTUH) 8             ชุด 24,300            194,400         1,500            12,000           206,400         
- FCU- 3 - 09 to 11 (Cassette Type, 60,000 BTUH) 3             ชุด 24,300            72,900           1,500            4,500            77,400           
- FCU- 3 -12  (Cassette Type, 39,500 BTUH) 1             ชุด 23,700            23,700           1,500            1,500            25,200           
- FCU- 3 -13  (2 Way Cassette Type, 10,000 BTUH) 1             ชุด 64,700            64,700           1,500            1,500            66,200           

1.2 Support with Vibration Isolator 43            เหมา 500               21,500           -               -               21,500           
1.3 ระบบไฟฟ้า 1             เหมา 12,900            12,900           -               -               12,900           
1.4 - CDU- 1 -01   (515,000 BTUH) 1             ชุด 770,000          770,000         6,000            6,000            776,000         

- CDU- 2 -01   (614,000 BTUH) 1             ชุด 840,000          840,000         6,000            6,000            846,000         
- CDU- 3 -01   (614,000 BTUH) 1             ชุด 840,000          840,000         6,000            6,000            846,000         
- CDU BRANCH JOINT 3             ชุด 18,800            56,400           500               1,500            57,900           

1.5 Support 3             ชุด 10,000            30,000           -               -               30,000           
1.6 ระบบไฟฟ้า 1             เหมา 30,000            30,000           -               -               30,000           
1.7 ระบบควบคุม 1             เหมา 70,000            70,000           -               -               70,000           

3,811,900     

ลําดับ รายการ
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

รวมราคาเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ํายาอัตโนมัติ (VRF)

จํานวน หน่วย
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุจํานวน หน่วย

2 พัดลมระบายอากาศ
2.1 พัดลมระบายอากาศ

- EF- 1 - 1   (CEILING MOUNT, 200 CFM, 0.2 IN.WG.) 1             ชุด 7,300            7,300            400               400               7,700            
- EF- 1 - 2   (CEILING MOUNT, 150 CFM, 0.2 IN.WG.) 1             ชุด 5,400            5,400            400               400               5,800            
- EF- 1 - 3   (CEILING MOUNT, 150 CFM, 0.2 IN.WG.) 1             ชุด 5,400            5,400            400               400               5,800            
- EF- 1 - 4  & 5 (WALL MOUNT, 300 CFM) 2             ชุด 1,000            2,000            400               800               2,800            
- EF- 1 - 6 to 8   (WALL MOUNT, 250 CFM) 3             ชุด 1,000            3,000            400               1,200            4,200            
- EF- 1 - 9   (WALL MOUNT, 200 CFM) 1             ชุด 950               950               400               400               1,350            
- EF- 1 - 10   (WALL MOUNT, 200 CFM) 1             ชุด 950               950               400               400               1,350            
- EF- 1 - 11  (WALL MOUNT, 500 CFM) 1             ชุด 1,250            1,250            400               400               1,650            
- EF- 2 -1 (CEILING MOUNT, 350 CFM, 0.2 IN.WG.) 1             ชุด 10,800            10,800           400               400               11,200           
- EF- 2 - 2   (CEILING MOUNT, 150 CFM, 0.2 IN.WG.) 1             ชุด 5,400            5,400            400               400               5,800            
- EF- 2 - 3    (CEILING MOUNT, 400 CFM, 0.2 IN.WG.) 1             ชุด 10,800            10,800           400               400               11,200           
- EF- 2 - 4   (WALL MOUNT, 300 CFM) 1             ชุด 1,000            1,000            400               400               1,400            
- EF- 2 - 5   (WALL MOUNT, 400 CFM) 1             ชุด 1,250            1,250            400               400               1,650            
- EF- 2 - 6   (WALL MOUNT, 250 CFM) 1             ชุด 1,000            1,000            400               400               1,400            
- EF- 2 - 7 to 9   (WALL MOUNT, 200 CFM) 3             ชุด 950               2,850            400               1,200            4,050            
- EF- 2 - 10   (WALL MOUNT, 100 CFM) 1             ชุด 1,900            1,900            400               400               2,300            
- EF- 3 -1 (CEILING MOUNT, 350 CFM, 0.2 IN.WG.) 2             ชุด 10,800            21,600           400               800               22,400           
- EF- 3 - 2   (CEILING MOUNT, 150 CFM, 0.2 IN.WG.) 2             ชุด 5,400            10,800           400               800               11,600           
- EF- 3 - 3    (CEILING MOUNT, 400 CFM, 0.2 IN.WG.) 1             ชุด 10,800            10,800           400               400               11,200           
- EF- 3 - 4 to 6  (CEILING MOUNT, 400 CFM, 0.2 IN.WG.) 3             ชุด 10,800            32,400           400               1,200            33,600           
- EF- 3 - 7 to 9  (CEILING MOUNT, 200 CFM, 0.2 IN.WG.) 3             ชุด 7,300            21,900           400               1,200            23,100           
- EF- 3 - 10   (WALL MOUNT, 100 CFM) 1             ชุด 1,900            1,900            400               400               2,300            
- EF- 3 - 11  (CEILING MOUNT, 100 CFM, 0.2 IN.WG.) 1             ชุด 4,100            4,100            400               400               4,500            

2.2 HANGER & SUPPORT 1             เหมา 25,000            25,000           -               -               25,000           
2.3 ระบบไฟฟ้า 1             เหมา 3,400            3,400            -               -               3,400            

206,750        รวมราคาพัดลมระบายอากาศ
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุจํานวน หน่วย

3 น้ํายาและท่อน้ําทิ้ง

3.1 ท่อทองแดงอย่างหนา (COPPER TUBE TYPE " L ")
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 " 3             เมตร 45                135               20                60                195                
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 " 297          เมตร 85                25,245           30                8,910            34,155           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " 37            เมตร 130               4,810            50                1,850            6,660            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 " 264          เมตร 160               42,240           65                17,160           59,400           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " 69            เมตร 240               16,560           80                5,520            22,080           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8 " 103          เมตร 310               31,930           110               11,330           43,260           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/8 " 89            เมตร 450               40,050           150               13,350           53,400           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " 12            เมตร 500               6,000            175               2,100            8,100            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " 34            เมตร 600               20,400           220               7,480            27,880           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 5/8 " 23            เมตร 780               17,940           255               5,865            23,805           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 3/4 " 27            เมตร 850               22,950           300               8,100            31,050           

3.2 FITTING 1             เหมา 114,130          114,130         -               -               114,130         
3.3 HANGER & SUPPORT 1             เหมา 45,652            45,652           -               -               45,652           
3.4 CUTTING & CORING WALL 1             เหมา 17,120            17,120           -               -               17,120           
3.5 ฉนวนหุ้มท่อน้ํายา

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 " 3             เมตร 35                105               10                30                135                
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 " 297          เมตร 44                13,068           14                4,158            17,226           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " 37            เมตร 52                1,924            15                555               2,479            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 " 264          เมตร 60                15,840           16                4,224            20,064           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " 69            เมตร 64                4,416            18                1,242            5,658            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8 " 103          เมตร 72                7,416            20                2,060            9,476            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/8 " 89            เมตร 80                7,120            25                2,225            9,345            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " 12            เมตร 85                1,020            25                300               1,320            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " 34            เมตร 100               3,400            30                1,020            4,420            
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุจํานวน หน่วย

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 5/8 " 23            เมตร 120               2,760            35                805               3,565            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 3/4 " 27            เมตร 130               3,510            35                945               4,455            

3.6 กาวยึดฉนวนและอื่นๆ 1             เหมา 9,481            9,481            -               -               9,481            
3.7 ท่อน้ําทิ้ง (D)

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " 202          เมตร 21                4,242            25                5,050            9,292            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " 68            เมตร 28                1,904            25                1,700            3,604            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " 78            เมตร 36                2,808            25                1,950            4,758            

3.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ําทิ้ง
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " 202          เมตร 49                9,898            14                2,828            12,726           
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " 68            เมตร 60                4,080            18                1,224            5,304            
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " 78            เมตร 76                5,928            20                1,560            7,488            

3.9 กาวยึดฉนวนและอื่นๆ 1             เหมา 4,000            4,000            -               -               4,000            
3.10 น้ํายา R - 410 A 1             เหมา 40,000            40,000           -               -               40,000           
3.11 TEST RUN & COMMISSIONING 1             เหมา 15,000            15,000           -               -               15,000           
3.12 NITROGEN TESTING 1             เหมา 15,000            15,000           -               -               15,000           
3.13 REFRIGERANT PIPE ALUMINUM JACKET ชั้นดาดฟ้า 1             เหมา 10,000            10,000           -               -               10,000           

701,683        รวมราคาท่อน้ํายาและท่อน้ําทิ้ง
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุจํานวน หน่วย

4 ระบบท่อลม

4.1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสี
- เบอร์ 26 316          ตร.ฟุต 35                11,060           18                5,688            16,748           
- เบอร์ 24 130          ตร.ฟุต 40                5,200            24                3,120            8,320            
- เบอร์ 22 70            ตร.ฟุต 45                3,150            25                1,750            4,900            

4.2 เหล็กแขวนและรองรับท่อลม 1             เหมา 8,000            8,000            -               -               8,000            
4.3 FLEXIBLE DUCT 1             เหมา 5,000            5,000            -               -               5,000            

42,968         

5 หัวจ่ายลมและหน้ากากลม

5.1 EXHAUST AIR GRILLES (EAG.)
- ขนาด 8 " X 8 " 1             ชุด 258               258               125               125               383                
- ขนาด 10 " X 8 " ( กันฝน ) 3             ชุด 450               1,350            125               375               1,725            
- ขนาด 12 " X 10 " 6             ชุด 372               2,232            150               900               3,132            
- ขนาด 12 " X 10 " ( กันฝน ) 6             ชุด 888               5,328            150               900               6,228            
- ขนาด 30 " X 14 " (แมลง) 2             ชุด 1,464            2,928            300               600               3,528            
- ขนาด 30 " X 14 " 2             ชุด 1,014            2,028            300               600               2,628            
- ขนาด 40 " X 16 " 1             ชุด 1,452            1,452            300               300               1,752            
- ขนาด 40 " X 16 " ( กันแมลง ) 1             ชุด 2,082            2,082            300               300               2,382            

5.2 FRESH AIR GRILLE
- ขนาด 36 " X 16 " (ชนิดกันฝน) 1             ชุด 4,320            4,320            300               300               4,620            
- ขนาด 36 " X 16 " ( กันแมลง ) 2             ชุด 1,956            3,912            300               600               4,512            
- ขนาด 36 " X 16 " 1             ชุด 1,386            1,386            300               300               1,686            
- ขนาด 32 " X 14 " 2             ชุด 1,128            2,256            300               600               2,856            

รวมราคาระบบท่อลม
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รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน และแรงงาน

ลําดับ รายการ
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุจํานวน หน่วย

- ขนาด 28 " X 12 " 2             ชุด 906               1,812            250               500               2,312            
- ขนาด 24 " X 12 " (ชนิดกันฝน) 1             ชุด 2,466            2,466            250               250               2,716            
- ขนาด 24 " X 12 " ( กันแมลง ) 3             ชุด 1,122            3,366            250               750               4,116            
- ขนาด 24 " X 12 " 1             ชุด 786               786               250               250               1,036            
- ขนาด 20 " X 12 " 2             ชุด 672               1,344            200               400               1,744            

ขนาด 18 " X 10 " 4             ชุด 546               2,184            150               600               2,784            
- ขนาด 14 " X 10 " 2             ชุด 444               888               150               300               1,188            
- ขนาด 12 " X 10 " 6             ชุด 396               2,376            150               900               3,276            
- ขนาด 12 " X 10 " ( กันแมลง ) 3             ชุด 582               1,746            150               450               2,196            
- ขนาด 10 " X 8 " 6             ชุด 312               1,872            125               750               2,622            

59,422         

6 ค่าดําเนินการอื่นๆ

6.1 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (CRANE , FINISING & CLEANING etc.) 1             เหมา 50,000            50,000           -               -               50,000           

50,000         

รวมราคาหัวจ่ายลมและหน้ากากลม

รวมราคาค่าดําเนินการอื่นๆ
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